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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”

2. Parametry charakterystyczne inwestycji.
Pełen zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa realizacji zadania dostępna pod adresem internetowym: 
Kanalizacja
https://drive.google.com/file/d/1nfOMxU7UvadNrTzx_reqF6yBntX9g4k-/view?usp=sharing
       Oczyszczalnia cz.1
https://drive.google.com/file/d/1kFVZQpHEXwvuZ3XB-RwQk14dlEYcB2Os/view?usp=sharing
       Oczyszczalnia cz.2
https://drive.google.com/file/d/1pnZGh46m0uMev1dKeHW5S0UM4AGIfax9/view?usp=sharing
      Oczyszczalnia cz.3
https://drive.google.com/file/d/1zSKiuMsUnNUfDRRVsNZicEgceGRAzW6j/view?usp=sharing
oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 – w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje:
1) branżę sanitarną,
2) branżę konstrukcyjno-budowlaną, 
3) branżę elektroenergetyczną,
4) branżę drogową.

3. Specyfikacja działań Wykonawcy nadzoru inwestorskiego. 

Nadzór inwestorski będzie realizowany zgodnie z następującymi dokumentami:
- Umową o dofinansowanie Projektu nr RPPK.04.03.01-18-0007/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- Studium wykonalności dla ww. Projektu,
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
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/podstawowe obowiązki wykonawcy/

1. Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy w szczególności:
1) Zapewnienie wykonywania czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 290) w specjalnościach wskazanych w § 1 ust. 4 umowy
2) Koordynowanie realizacji umowy o dofinansowanie na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne” wraz z rozliczeniem zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu,
3) Przygotowanie dokumentu będącego wyciągiem z dokumentacji projektowej w celu wykonania opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót przedmiotowego zadania, w porozumieniu i współdziałaniu z przedstawicielami Gminy Olszanica.
4) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas prowadzonego postępowania przetargowego w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu ich przekazania wykonawcy
5) Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie,
6) Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji,
7) Koordynowanie na budowie robót realizowanych przez Wykonawcę,
8) Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z warunków zawartych w umowie,
9) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
10) Monitorowanie postępu prac,
11) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
12) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy,
13) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń,
14) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
15) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,
16) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy itp.),
17) Zachowanie poufności informacji.


/ obowiązki wykonawcy związane z etapem przed rozpoczęciem robót/

1. Do wykonawcy należy także wsparcie merytoryczne zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych polegające na: 
1) Dokonaniu inspekcji terenu budowy oraz sprawdzenia zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową,
2) Dokonaniu pisemnej analizy dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich w celu zidentyfikowania ryzyka a także potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu a następnie zaproponowaniu sposobu rozwiązywania tych problemów,
3) Dokonaniu pisemnej analizy kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż i zaktualizowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kosztorysowania a także z aktualnymi cenami rynkowymi, 
4) Dokonaniu pisemnej analizy zgodności projektu z przepisami art. 29, 30, 301 i 30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2. Wyniki działań wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 zawarte zostaną w raporcie wstępnym, który należy przekazać Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.


/ obowiązki wykonawcy związane z nadzorem inwestorskim/

1. Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do tego aby za pośrednictwem personelu wskazanego w § 10 umowy:
1) Prowadzić stały nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i prowadzić kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ;
2) Weryfikować prawidłowość prowadzenia robót w aspekcie ich zgodności z:
a. dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
b. przepisami powszechnie obowiązującymi,
c. zasadami wiedzy technicznej
d. normami regulującymi sposób prowadzenia robót
e. wymaganiami projektowymi odnośnie używanych przez wykonawcę materiałów budowlanych
3) Prowadzić kontrolne pomiary geodezyjne;
4) Nadzorować wykonywanie robót zamiennych;
5) Wydawać polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
6) Posiadać nieskrępowany dostęp do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów; 
7) Prowadzić regularne inspekcje na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
8) Egzekwować od wykonawcy i kontrolować wymagane certyfikaty i świadectwa dla wyrobów budowlanych;
9) Przedstawiać zamawiającemu propozycje zmian lub aktualizacji dokumentacji technicznej, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych;
10) Weryfikować i zatwierdzać dokumentację wykonawczą sporządzaną przez Wykonawcę robót;
11) Organizować nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie narady koordynacyjne, w których brać będą udział wszyscy inspektorzy nadzoru, przedstawiciele wykonawcy i opcjonalnie zamawiającego, a także przygotowywanie notatek i raportów z tych narad;
12) Organizować nie rzadziej niż raz w miesiącu narady budowy, w których brać będą udział wszyscy inspektorzy nadzoru, przedstawiciele wykonawcy i zamawiającego, a także przygotowywanie notatek i raportów z tych narad;
13) Brać udział w spotkaniach problemowych organizowanych przez zamawiającego, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach wyznaczonych przez zamawiającego, a także przygotowywanie notatek i raportów z tych spotkań;
14) Jeżeli zajdzie taka potrzeba - czuwać nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, służbami Konserwatora Zabytków; organami lokalnej administracji,
15) Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę robót, zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy;
16) Kontrolować zgodność oznakowania i zabezpieczenia robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
17) Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę robót reguł bhp, w tym zgodności z zasadami Brd, 
18) Sprawdzać wykonane roboty i powiadamiać Wykonawcę robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
19) Niezwłocznie reagować na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację robót
20) Udzielać Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących robót;
21) Uzyskiwać od projektanta, za zgodą Zamawiającego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;
22) Dokonywać protokolarnego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
23) Dokonywać protokolarnego odbioru robót częściowych i końcowych wraz z sporządzeniem protokołów odbiorów i przekazaniem Zamawiającemu;
24) Uczestniczyć w czynnościach związanych uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
25) Uczestniczyć w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy, 
26) kontrolować terminowość wykonywania robót, ich ilość, jakość i wartość oraz prawidłowość fakturowania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, 
27) weryfikować kosztorysy na roboty podstawowe,  dodatkowe,  zamienne, w zakresie określonym przez Zamawiającego,
28) nadzorować wykonanie w ramach ceny ryczałtowej ewentualnych robót zamiennych, dodatkowych.
29) Zapewnienie podczas trwania robót budowlanych obecności na budowie Inspektora nadzoru w branży sanitarnej (kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) co najmniej 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Obecność udokumentowana będzie poprzez każdorazowy wpis do rejestru znajdującego się w Urzędzie Gminy Olszanica w następujących godzinach: 730 – 1530.  Przedmiotowego wpisu należy dokonać w dniu kontroli budowy”.
30) sprawdzać prawidłowość dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych  w celu uruchomienia płatności określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
31) wyznaczać terminy prób, rozruchów  i innych istotnych czynności na budowie w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych, 
32) nadzorować skompletowanie dokumentacji niezbędnej dla zgłoszenia o przystąpieniu do użytkowania, nadzorować prawidłowe przygotowanie i przekazanie zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu,
33) stale doradzać zamawiającemu w zakresie objętym przedmiotem umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemnie językiem niespecjalistycznym wyczerpującą opinię  w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
34) nadzorować zabezpieczenie stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego (inwestora),
35) zgłaszać każdorazowo Zamawiającemu pełną informację o planowanych robotach zamiennych;
36) niedopuścić do wykonywania robót dodatkowych i zamiennych, w tym stosowania materiałów zamiennych,  bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, w przypadku ustalenia przez niego faktu wykonywania takich robót przez Wykonawcę robót budowlanych (bez zgody Zamawiającego) Inspektor nadzoru zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie robót na obiekcie i zgłosić ten fakt Zamawiającemu,
37) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym lub decyzją zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę,
38)  sprawdzać i opiniować harmonogram rzeczowo-finansowego realizowanego zamówienia:
39) stale nadzorować realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach jego niedotrzymania, planowanych zmianach i przesunięciach oraz przygotowywanie w formie pisemnej projektów nowych harmonogramów w przypadku konieczności ich zaktualizowania,
40) sprawdzać rozliczenia wykonawcy robót budowlanych i potwierdzać należne mu kwoty na każdym etapie realizacji inwestycji,
41) potwierdzać usunięcie wad stwierdzonych podczas odbiorów,
42) sporządzać pomocnicze kosztorysy powykonawcze jeżeli zajdzie taka konieczność,
43) przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach oraz o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych,
44) brać udział w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym oraz pisemnie oceniać stwierdzone ewentualne wady lub usterki w okresie rękojmi i gwarancji w zakresie możliwości wysunięcie roszczenia o ich usunięcie do wykonawcy,
45) prowadzić biuro nadzoru inwestorskiego (Zamawiający udostępni bezpłatnie Wykonawcy lokal, wyposażenie go pozostaje w gestii Wykonawcy).

/organizacja wykonania usługi/

1. Podczas realizacji umowy wykonawcę obowiązują następujące zasady:
1) Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje prace swoich pracowników w taki sposób, aby roboty były realizowane zgodnie z umową.
2) Kierownik Zespołu Nadzorującego będzie pełnić jednocześnie funkcję Inspektora nadzoru robót sanitarnych oraz koordynatora inspektorów nadzoru branżowego o których mowa w § 10 umowy oraz wykonawców robót,
3) Kierownik Zespołu Nadzorującego oraz pozostałe osoby będą obecne na budowie tak często jak będzie wynikało z wymogów umowy, potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego,
4) Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z Zamawiającym,
5) Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za usługi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia wykonawcy robót i Wykonawcy usług.
6) Wykonawca niniejszego zamówienia:
a) Działa w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego, którą wskaże Zamawiający, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie. 
b) W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków 
i Zamawiającym. Kontroluje i koordynuje działania Wykonawcy robót 
w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz proponuje sposób ich rozwiązania. Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych 
z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Adekwatne działania podejmie w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych sytuacji.
c) Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty budowlane,
d) Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego;
e) Zapobiega roszczeniom Wykonawców robót;
f) Identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców robót i stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom;
g) Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
h) Rozpatruje roszczenia Wykonawców robót i przedstawia je Zamawiającemu wraz z opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym dalszym roszczeniom;
i) Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację Projektu;
j) Wnioskuje o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 
k) Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych robót do raportu sporządzonego przez wykonawcę robót.
l) Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robót oraz pilnuje ich terminowego przedkładania Zamawiającemu. 
7) Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Kierownika Zespołu Nadzorującego będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o:
a) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do Projektanta;  
b) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
c) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robót nie usuną ich w wyznaczonym terminie;
d) Zmianę terminu wykonania robót i usługi w umowach o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców robót;
e) Wydanie Wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Projektu
f) Wstrzymaniu części lub całości robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SIWZ – do Wykonawcy Robót; 
g) Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu.
8) Wykonawca niniejszego zamówienia - Kierownik Zespołu Nadzorującego 
i osoba odpowiedzialna za projekt ze strony Zamawiającego będą akceptować:
a) przedstawiony przez Wykonawcę robót harmonogram i rozliczenia rzeczowo-finansowe robót;
b) wnioski materiałowe
c) sprzęt użyty przez Wykonawcę robót do realizacji przedmiotu zamówienia;
d) źródła pozyskania materiałów miejscowych;
e) miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych,
f) sporządzone przez Wykonawcę robót dokumenty budowy, w tym wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
9) Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni:
a) W razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z Projektem, 
b) W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcami: robót), dotyczący realizacji Projektu, udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu.

/kontrola rozliczeń/

1.	Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie monitorować postęp robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Projektu harmonogramami, warunkami zawartych umów i SIWZ w tym między innymi:
1) prowadzenia bieżącej kontroli robót,
2) sprawdzenie i akceptowanie tabel rozliczeniowych Wykonawcy robót do odbiorów częściowych i ostatecznych, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem, warunkami umowy i SIWZ oraz rzeczywistym zaawansowaniem robót,
3) dokonywania obmiaru i odbioru technicznego wykonanych robót;
4) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót i badań;
5) wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji robót oraz ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
6) przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
7) sprawdzania zasadności wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny, 
8) sprawdzenia zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz potwierdzenia protokołów odbioru robót;
9) rozliczenia umów o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
10) wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych 
z realizacją robót wymaganych przez Zamawiającego; 
11) dokonanie rozliczenia końcowego robót oraz wnioskowania o zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania.
12) wnioskowanie do wykonawcy robót o przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane.
13) Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie prowadzić monitoring postępu robót oraz bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją umowy, identyfikować wszelkie problemy ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu.
14) Kierownik Zespołu Nadzorującego w przypadku wykrycia wszelkich problemów i zagrożeń, podejmie właściwe czynności w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia/sugestie dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.
15) Wykonawca niniejszego zamówienia, w szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający, poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umów o roboty budowlane.
16) Wszelkie wnioski formułowane przez Kierownika Zespołu Nadzorującego dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwiązaniami (co nie ogranicza możliwości formułowania innych rozwiązań). W przypadku niewyczerpującego wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
17)  Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Kierownika Zespołu Nadzorującego będzie decydować o:
a) Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów 
i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
b) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót; 
c) Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych, oraz sprzętu 
i środków transportu Wykonawcy robót;
d) Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;
e) Sposobie postępowania Wykonawcy robót w sytuacjach nieprzewidzianych np. odkrycie na terenie budowy zabytku lub niewybuchu, zdarzeń losowych. 


/przegląd gwarancyjne i odbiór gwarancyjny/

1. 	Wykonawca uczestniczy w:
1) bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;
2) końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności wykonawcy robót, zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.
2. 	Terminy przeglądów i odbioru gwarancyjnego Wykonawca uzgadnia z osobą odpowiedzialną za  projekt ze strony Zamawiającego.
3. 	Kierownik Zespołu Nadzorującego i odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptują przedstawiony przez wykonawcę robót sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad.
4. 	Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli wykonywanych napraw usterek i wad.
5. 	Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza dokumentację fotograficzną z wykonanych przeglądów i odbiorów gwarancyjnych i z dokonywanych napraw.
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