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Olszanica, dnia 18.05.2022 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.4.2022.
-wszyscy Wykonawcy -

A. dotyczy: postgpowania w trybie podstawowym pn. ,Otwarcie nowych
terenéw inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowe
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowe oczyszczalni $ciekéw. ETAP I+I1”
Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamo6wien publicznych (Dz. U.z 2021, poz. 1129 t. j. ze zm.) - dalej ,ustawa Pzp”,
Zamawiajacy: Gmina Olszanica, przekazuje tre$§¢ zapytan dotyczacych
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), wraz z udzielonymi

odpowiedziami.

Pytanie z dnia 16.05.2022 r.

Pytanie nr 1
Zwracamy sig¢ o wyjasnienie przez Zamawiajgcego dlaczego w Zalgczniku nr 2 do
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia - pt. Projekt umowy, w §5 ust. 6 i 7 tego
projektu znalazt si¢ warunek uprzedniego otrzymania $rodkéw na realizacje
zamOwienia przez Zamawiajacego z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach
Funduszu ,Polski Lad” jako warunek wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje przedmiotu umowy?
W Zatgczniku nr 2 do SWZ- Projekcie Umowy znalazly sie nastepujace zapisy §5
ust. 61 7:,6. Strony ustalajg, ze ptatno$¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania
przez zamawiajgcego Srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia
wykonawcy. Srodki te przekazywane s3 zamawiajacemu w oknach platniczych. W
sytuacji dokonania przez zamawiajacego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po
terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opéZnien
w przekazaniu przez BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie
bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.
7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego $srodkéw
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.”
Wskazujemy, ze warunek zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanego z
realizacjg umowy zawarty w §5 ust. 6 i 7 projektu umowy, w postaci uprzedniego
otrzymania przez Zamawiajacego Srodkéw na cel realizacji inwestycji z Funduszu
»Polski tad” (Banku Gospodarstwa Krajowego), jest sprzeczny z przepisami
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ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych. Zgodnie bowiem z art.
433 punkt 3 pzp, Projektowane postanowienia umowy nie moga przewidywa¢
odpowiedzialnosci Wykonawcy za okolicznodci, za ktére wyltgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy. Taka okolicznos$cig jest miedzy innymi
uzyskanie srodkéw na cel realizacji inwestycji przez Zamawiajgcego z Funduszu
»Polski Lad” (wyptacanych przez BGK). To Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é
za wyptate mu dotacji z Funduszu ,Polski Lad” i to wylacznie od Zamawiajgcego
zalezy, czy ztozy on prawidtowo wniosek o taka wyptate oraz czy obowigzek
wyptaty nie wygasnie na skutek okoliczno$ci zaleznych od Zamawiajgcego. Stad
tez, ostateczne uzyskanie przez Zamawiajacego $rodkéw na cel realizacji inwestycji
z Funduszu ,Polski L.ad”, wyptacanych przez BGK nie powinno

mie¢ wplywu na ustalenie obowigzku dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy za
wykonanie zamoéwienia oraz na termin dokonania zap?aty.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury (to jest
przedtozenia protokotéw odbioru, potwierdzeri zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcéw, oswiadczern podwykonawcéw o uregulowaniu zaptaty ich
wymagalnych naleznosci przez Wykonawce), jednakze takim warunkiem, zgodnie
z prawem, nie moze by¢ uprzednie otrzymanie $rodkéw przez Zamawiajgcego z
Funduszu Polski tad. Nawet w braku otrzymania takich $rodkéw przez
Zamawiajgcego, jest on zobowigzany rozliczy¢ z Wykonawcg zrealizowane przez
niego roboty budowlane.

Z tego wzgledu, wnosimy o usuniecie §5 ust. 6 i 7 w ich obecnym brzmieniu z
Projektu umowy, jako warunku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy sprzecznego z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Odpowiedz na pytanie
Zamawiajacy zmodyfikuje §5 ust. 6 i 7 projektu umowy zgodnie z wnioskiem
wyrazonym powyzej.

B. Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych - dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy, dokonuje zmiany
Projektu umowy - Zalacznik Nr 2 do SWZ, a mianowicie:

do § 5 ust. 6 i 7 Projektu umowy przed zmiang jest:
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6. Strony ustalaja, ze platno$¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego Srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy.
Srodki te przekazywane s3 zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji
dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie
wskazanym w ust. 5 na skutek niezaleznych o zamawiajacego opéznieri w
przekazaniu przez BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca o§wiadcza, iz nie bedzie
dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego $rodkéw
pochodzgcych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

do § 5 ust. 6 i 7 Projektu umowy po zmianie jest:

6. uchylono.
7. uchylono.

C. Zamawiajgcy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie
integralng czescig specyfikacji warunkéw zaméwienia i beda wigzace przy
skladaniu ofert.

D. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy przedluza termin skladania i
otwarcia ofert, tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw,
okreslone w rozdziale 14 SWZ:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest:

Termin sktadania ofert: 23.05..2022 r., godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin skiadania ofert: 30.05.2022 r., godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest:

Termin otwarcia ofert: 23.05.2022 r., godz. 12:00.
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w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 30.05.2022 r., godz. 12:00.

E. Powyzsze zmiany powoduje zmiane terminu zwiazania oferta, a mianowicie:
w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiang jest:

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 21.06.2022 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 28.06.2022 r.

F. Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia o
zamoOwieniu nr 2022 /BZP 00148150/01 z dnia 06.05.2022 r. oraz zmiany
terminéw w postepowania zamieszczonym na h ://miniportal.uzp.gov.pl
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane w dniu 18.05.2022 r. w
module BZP dostgpnym na platformie eZaméwienia pod nr2022/BZP 00165083/01

G. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata tfr_'gé{:?SWZT pgzgvsfttaaje bez
zmian. Ul UL LA

H. W zalaczeniu:
1) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zamdéwieniu.

lub osoby upowaznionej)
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