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1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST
Wymagania ogólne

CPV 45212
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna  (ST) „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w m. Orelec

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule  opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające

I mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych dotyczących realizacji budynku klubu. Obejmują działania związane z dostawą

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje techniczne są zgodne z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargów przetargów uwzględniają normy, instrukcje i  przepisy.

Zbiór ten zawiera wymienione niżej specyfikacje techniczne:

Specyfikacje techniczna ST-1 roboty betonowe i żelbetowe

Specyfikacje techniczna ST-2 roboty murowe tynkarskie i malarskie

Specyfikacje techniczna ST-3 roboty drewniane i roboty dekarskie Specyfikacje techniczna ST-4 stolarka okienna i drzwiowa Specyfikacje techniczna ST-5 roboty posadzkowe

Specyfikacje techniczna ST-6 elewacja

Specyfikacje techniczna ST-7 nawierzchnia z kostki betonowej
Kod CPV 45-00-00-00-7   roboty budowlane

Kody pomocnicze

CPV 45223
konstrukcje

CPV 45261
konstrukcje dachowe i pokrycia

CPV 45262
roboty murowe

CPV 45410
tynkowanie

CPV 45421
stolarka budowlana, roboty ciesielskie

CPV 45430
pokrywanie podłóg i ścian

CPV 44450
roboty budowlane wykończeniowe

CPV 45233
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

1.4. Zakres stosowania
Jako część dokumentów przetargowych, specyfikacje techniczne należy odczytywać i

rozumieć w zleceniu i wykonywaniu  robót opisanych w pkt 1.1. Integralną część opracowania stanowi przedmiar robót.

1.5. Określenia podstawowe
Zgodnie  z  definicjami  określonymi   w  Załączniku  III  do  dyrektywy  Unii  Europejskiej

poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie:

specyfikacje
techniczne
oznaczają
całość
wszystkich
wymagań
technicznych,
w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej,  materiału,  produktu  lub  dostawy,  pozwalające  obiektywnie  scharakteryzować roboty  budowlane,  materiał,  produkt  lub  dostawę,  opisane  w  taki  sposób,  aby  spełniły  cel, wyznaczony   przez   zamawiającego.   Specyfikacje   techniczne   obejmują   poziom   jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych,  jak  też  technik  i  metod  budowy  oraz  wszystkie  inne  warunki  o  charakterze technicznym,   o   jakich   zamawiający   może   postanowić,   drogą  przepisów   ogólnych   lub szczegółowych,  co  się  tyczy  robót  budowlanych  zakończonych  i  odnośnie  materiałów  i elementów tworzących te roboty;

normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego   i   ciągłego   stosowania,   których   przestrzeganie   co   do   zasady   nie   jest obowiązkowe

normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz   Europejski   Komitet   Standaryzacji   Elektrotechnicznej   (Cenelec)   jako   "standardy europejskie  (EN)"  lub  "dokumenty  harmonizacyjne  (HD)"  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami działania tych organizacji.

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu

do  użycia,  dokonaną w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania

i użycia.

istotne  wymagania  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane

normatyw  techniczny  oznacza  wytyczne  wynikające z  normy  lub  ogólnie  obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

otoczenie
oznacza  teren  wokół  lub  przy  realizowanym  obiekcie  wyznaczony  w  decyzji pozwolenia na budowę

roboty  budowlane
oznacza  roboty  budowlane  w  rozumieniu  obowiązujących  przepisów prawa budowlanego

dziennik
budowy
oznacza
opatrzony
pieczęcią
organu
wydającego
zeszyt
z ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  na  budowie  w czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowanie  odbiorów  robót,  przekazywanych poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  kierownikiem  budowy  a  nadzorem inwestorskim i organami administracji budowlanej.

kierownik budowy oznacza osobę wyznaczoną przez wykonawcę i posiadającą odpowiednie kwalifikacje  zawodowe  do  kierowania  robotami  budowlanymi
w  zakresie  niniejszego przedsięwzięcia

księga obmiaru oznacza akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. W pisy w księdze obmiaru polegają zatwierdzeniu przez  inspektora nadzoru.

materiały oznaczają wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót budowlanych,

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  i dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

polecenie inspektora nadzoru  oznacza wszelkie polecenia przekazane przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych

z prowadzeniem budowy

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   i   ścisłe

przestrzeganie
harmonogramu
robót
oraz

za
jakość
 zastosowanych
materiałów
i wykonywanych

robót,
za
ich
  zgodność
z
  projektem
wykonawczym,
 wymaganiami specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji   projektowej   lub   przekazanymi   na   piśmie  przez  zarządzającego  realizacją umowy.

Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   wykonawcę  w   wytyczeniu   i wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną poprawione   przez   wykonawcę   na   własny   koszt.   Sprawdzenie   wytyczenia   robót   lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu lokalizacji
i
rzędnych
wyznaczonych
przez
wykonawcę.
Stabilizacja
sieci
punktów odwzorowania   założonej   przez   geodetę  będzie   zabezpieczona   przez   wykonawcę,   zaś  w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany

do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów   robót   będą  oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   umowie,   projekcie

wykonawczym   i   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych,   a   także   w   normach   i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy  uwzględnia  wyniki  badań materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności normalnie   występujące   przy   produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,   doświadczenia   z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą wstrzymania  robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia

oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację :

- dostarczoną przez zamawiającego;

-sporządzoną przez wykonawcę

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi
Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać cały obiekt ściśle według otrzymanej dokumentacji

technicznej oraz warunkami pozwolenia na budowę. Jeśli w trakcie realizacji robót

budowlanych okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona wykonawcy wymaga uzupełnień, wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je zamawiającemu w czterech kopiach do akceptacji.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym do wykonania robót bezpośrednia wynikających z dokumentacji, jak również robót w nie ujętych , a których wykonanie jest niezbędne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów

są ważniejsze niż odczyt ze skali rysunków.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

robót budowlanych, aż do zakończenia  i ostatecznego odbioru robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał w sprawności wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cene kontraktową.

1.6.5. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody  na placu budowy, spowodowane

przez jego działania lub przez zaniechanie działania koniecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych w obrębie placu budowy i odpowiednie ich oznakowanie.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń

lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy.

1.6.6. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska.

W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  zanieczyszczeń powstałych wyniku  jego sposobu działania.

1.6.7. Ochrona p.pożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwporażeniowej.

Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.6.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał w należytym stanie wyposażenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczeństwa.

Wykonawca zapewni urządzenia socjalne oraz wyposażenie w sprzęt o odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych  na placu budowy pracowników. Koszty zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa są wliczone w cenę kontraktu.

Wykonawca będzie się stosował do wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

Strefa niebezpieczna w której istnieje możliwość spadania materiałów dużej wysokości będzie zabezpieczona i odpowiednio oznakowana.

Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej będą wyposażone w daszki. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości  nie mniejszej niż 2,4m  nad

terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450  w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicia przez spadające przedmioty. Używanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi i materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału  energii powinny być wykonane, utrzymane i użytkowane tak, by nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia na budowie muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia muszą być wykonane w sposób zapewniający ochronę przed porażeniem osób obsługujących te urządzenia.

Maszyny , urządzenia i sprzęt wykorzystywane na budowie muszą być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymaganiaobowiązujących przepisów systemu oceny zgodności.

1.7.Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentów
Przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych prac wykonawca jest zobowiązany do

opracowania i przekazania zamawiającemu do akceptacji następujące dokumenty:

-projekt organizacji robót;

-szczegółowy harmonogram robót;

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1.7.2. Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru

i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią realizację   robót   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi   i instrukcjami   zarządzającego   realizacją   umowy   oraz   harmonogramem   robót.   

1.7.3.Szczegółowy harmonogram robót
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi  zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  

Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany  w trakcie realizacji robót.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych
1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy
Dziennik
budowy

jest
obowiązującym

dokumentem

budowy
 prowadzonym
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca
jest
odpowiedzialny
za
prowadzenie
dziennika
budowy
zgodnie
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie   protokoły   i   inne   dokumenty   załączane   do   dziennika   budowy   powinny   być przejrzyście   numerowane,   oznaczane   i   datowane   przez   zarówno   wykonawcę   jak   i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

-
data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

-
dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

-
zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją umowy  dokumentów  wymaganych  w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,

-
daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

	-
	postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
	

	-
	daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
	

	-
	komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
	

	-
	daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót
	z


polecenia zarządzającego realizacją umowy

-
daty   zgłoszenia   robót   do   częściowych   i   końcowych   odbiorów   oraz   przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

-
wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

-
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie   realizacji robót mające wpływ

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;

-
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,

-
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

-
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

-
dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z  określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

-
wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

-
inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez wykonawcę   powinny   być
na   bieżąco   przedstawiane   do   wiadomości   i   akceptacji zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który

je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru autorskiego.

1.8.2. Książka obmiaru
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego

elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte

w  wycenionym  przez  wykonawcę  i  wyceniony  przedmiar  robót,  stanowiący  załącznik  do umowy.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów w/w  dokumenty budowy zawierają też:

a)   Dokumenty wchodzące w skład umowy;

b)   Pozwolenie na budowę ;

c)   Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)   Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne;

e)   Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

f)
Protokoły odbioru robót,

g)   Opinie ekspertów i konsultantów,

h)   Korespondencja dotycząca budowy.

1.8.4.   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie   dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   placu   budowy   we   właściwie

zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

1.9. Dokumentu przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy.
1.9.1.Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z dokumentami   wchodzącymi   w   skład   umowy.   Sprawdzenie,   przyjęcie   i   zatwierdzenie harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

1.9.2    Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków  roboczych.  Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej,

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca

z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4) egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.  W  przypadku  większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki   robocze   będą  przedkładane   zarządzającemu   realizacją  umowy   w   odpowiednim terminie   tak,   by   zapewnić   mu   nie   mniej   niż   20   zwykłych   dni   roboczych   na   ich przeanalizowanie.

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu wykonawczego
i
szczegółowych
specyfikacji
technicznych.
Składanym
dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1)
Nazwa inwestycji:

2)
Nr umowy:

3)
Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

4)
Tytuł dokumentu

5)
Numer dokumentu lub rysunku

6)
Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element

Data przekazania

O  ile  zarządzający  realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

1.9.3    Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości   przerobowe   wykonawcy   w   dziedzinie   robót   budowlanych   i   montażowych,

kolejność  robót   oraz   sposoby   realizacji   winny   zapewnić  wykonanie   robót   w   terminie określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we wstępnej   fazie   robót   przestawia   do   zatwierdzenia   szczegółowy   harmonogram   robót   i finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

1.9.4    Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować na komplecie   rysunków,   wyłącznie   na   to   przeznaczonych.   Wykonawca   winien   przedkładać zarządzającemu   realizacją  umowy   aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

1.9.5    Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji

w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za wykonane  roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1.
Strona tytułowa zawierająca:
tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

2.
Spis treści

3.
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres

	
	pocztowy
	

	4.
	Gwarancje producenta
	

	5.
	Wykresy i ilustracje
	

	6.
	Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
	

	7.
	Dane o osiągach i wielkości nominalne
	

	8.
	Instrukcje instalacyjne
	

	9.
	Procedura rozruchu
	

	10.
	Właściwa regulacja
	

	11.
	Procedury testowania
	

	12.
	Zasady eksploatacji
	

	13.
	Instrukcja wyłączania z eksploatacji
	

	14.
	Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
	

	15.
	Środki ostrożności
	

	16.
	Instrukcje   dotyczące   konserwacji   i   naprawy   winny   zawierać   szczegółowe
	rysunki


montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części

zamiennych,   wraz   z   kompletną  instrukcją  konserwacji   zachowawczej   niezbędnej   do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

17.  Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością smarowania

18.  Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego przedstawiciela producenta

19.  Wykaz  ustawień przekaźników elektrycznych  oraz  nastawień przełączników sterujących  i alarmowych

20.  Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i

oświetleniowych.

Instrukcje   muszą  być  kompletne   i   uwzględniać  całość  urządzenia,   układów   sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

2. MATERIAŁY
Do wykonywania robót budowlanych należy stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie

Materiały powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881/ .Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:

1/oznakowany CE

2/umieszczony w określonym przez KE wykazie robót mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

3/oznakowany  znakiem budowlanym  zgodnie z wzorem określonym  w zał. do ustawy

-
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów 

z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

-
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od Producenta wyrobu

-
Wszystkie materiały i wyroby dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze

-
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane (magazynowane) zgodnie z zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST, nie zmieniają się gatunkowo, wymiarowo, ilościowo, opakowane w czasie postępu robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2 
Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający   realizacją   umowy   może   okresowo   kontrolować   dostarczane   na   budowę

materiały  i  urządzenia,  żeby  sprawdzić czy  są one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby  sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a)   W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b)   Zarządzający  realizacją umowy  będzie  miał  zapewniony  w dowolnym czasie  dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.3.Atesty materiałów i urządzeń.
W   przypadku   materiałów,   dla   których   w   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób   jednoznaczny   jej   cechy.   Przed   wykonaniem   przez   wykonawcę   badań   jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest  producenta  stwierdzający  pełną zgodność tych  materiałów   z  warunkami  podanymi  w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez zarządzającego   realizacją   umowy   w   dowolnym   czasie.   W   przypadku   gdy   zostanie stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one przyjęte do wbudowania.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi

specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót
wykonywanych
z
użyciem
materiałów,
które
nie
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lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.   Musi   on   zdawać   sobie   sprawę,   że   te   roboty   mogą   być   odrzucone   tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
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składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich jakość i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza   placem  budowy,   w  miejscach   zapewnionych   przez   wykonawcę.   Zapewni   on,   że tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed uszkodzeniem.

2.6.Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
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inne
niż
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szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest badanie   materiału   lub   urządzenia   przez   zarządzającego   realizacją  umowy.   Wybrany   i zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów   i   ilości   wskazaniom   zawartym   w   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych,

programie   zapewnienia   jakości   i

zarządzającego   realizacją   umowy.



zaakceptowanym   przez

powinna   gwarantować

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt   będący   własnością   wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   musi   być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami ochrony   środowiska   i   przepisami   dotyczącymi   jego   użytkowania.   Tam   gdzie   jest   to wymagane   przepisami,   wykonawca   dostarczy   zarządzającemu   realizacją  umowy   kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub szczegółowe  specyfikacje techniczne  przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do robót.

4. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych  robót.

Błędy popełnione przez wykonawcę zostaną usunięte jego kosztem i staraniem z wyjątkiem sytuacji kiedy błąd jest wynika z błędnych  informacji jakie przekazał inspektor nadzoru.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jakości jest sterowanie  przygotowaniem i wykonywaniem robót tak, aby

osiągnąć założoną jakość robót.

6.1.  Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną

zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości  omówionym  w  p.  2.3.5.  Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości  wykonania robót.

Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może zażądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca   jest   zobowiązany   prowadzić  pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi   w   projekcie   wykonawczym   i   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych. Minimalne   wymagania   co   do   zakresu   badań   i   ich   częstotliwości   są   określone   w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest  wyraźnych  przepisów  zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca   dostarczy   zarządzającemu   realizacją  umowy   świadectwa   stwierdzające,   że wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane   i   odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury badań.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez wykonawcę   do   badań   wykonywanych   przez   zarządzającego   realizacją   umowy   będą odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych dodatkowych   badań  pokrywa   wykonawca   tylko   w  przypadku   stwierdzenia   usterek.   W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

6.3   Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach   technicznych,   stosować  można   wytyczne   krajowe   albo   inne   procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

7.OBMIARY ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie
z
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szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar  co najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Jakikolwiek   błąd   lub   przeoczenie   (opuszczenie)   w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i

dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją

umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają badań atestujących,  to  wykonawca  musi posiadać ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą one  być utrzymywane  przez  wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w

celu   dokonywania   miesięcznych   płatności   na   rzecz   wykonawcy,   lub   w   innym   czasie, określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i  zarządzającego  realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także

w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegające etapom odbioru:

-roboty zanikające i ulegające zakryciu

-częściowe

-ostateczne

-gwarancyjne

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.

Odbiór dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

dokonuje się na zasadach określonych dla ostatecznego odbioru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych wszystkich robót w odniesieniu do ich jakości ilości i wartości.  Odbioru dokonuje komisja odbiorowi powołana

przez zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość robót nieznacznie odbiega od wymaganej normy, komisja dokonuje potrąceń pomniejszając wartość wynagrodzenia za roboty stosownie do utraconej wartości.

Podstawowy dokumentem jest protokół odbioru sporządzonym na formularzu zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami;

-książkę obmiarów;

-deklaracje zgodności lub certyfikaty na materiały budowlane,

-protokoły odbiorów technicznych

8.5. Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i

usterek stwierdzonych na odbiorze i zaistniałych w okresie gwarancji.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności za wykonane roboty jest faktura wystawiona na podstawie protokołu

odbioru częściowego/ostatecznego i podpisana odpowiednia przez inspektora nadzoru inwestorskiego  lub komisję odbioru.

Terminy płatności określa się każdorazowo w umowie będącej podstawą przystąpienia do

realizacji robót.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
10.1.   Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i przepisami.

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez

władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

1.
Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  wraz  z późniejszymi zmianami

2.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r..

wraz z późniejszymi zmianami

3.
Ustawa   o   dostępie   do   informacji   o   środowisku   i   jego   ochronie   oraz   o   ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z późniejszymi zmianami

5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych  wymaganych świadectw.
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