WZOR Umowy
na wykonanie robot budowlanych

zawarta w Olszanicy w dniu ... r., pomiedzy:

Gming Olszanica z siedzibg w Olszanicy 81, 38-722 Olszanica, NIP 688 12 46 016;
REGON 370440057 zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Pana Krzysztofa Zapate - Wéjt Gminy Olszanica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Panig Lucyne Wereminska

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajagcym”

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spoika pod firma ,,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ) eeee e
(wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, NIP ............... , REGON ..o , Zzwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:

Panig/Panem .., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkata/-

ym pod adresem .. prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..”

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisaé adres), - zgodnie z

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr

3 do umowy, NIP ............... , REGON ............ , ZzZwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym

przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

§1
(Oswiadczenia Stron)

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostala zawarta w wyniku
zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015.2164 z pdZniejszymi zmianami)

2. Wykonawca oSwiadcza, Ze jest uprawniony do wykonania robét objetych niniejszag umowa.

§2
(Przedmiot umowy)
1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na ,Przebudowie drogi dz. nr ewid. 411
w miejscowosci Uherce Mineralne w km 0+000 - 0+360”.

2. Zakres robét obejmuje wykonanie:

- mechanicznego odmulania, profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

- warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- przebudowy pobocza do parametréw: szer. 2 x 0,25 m o nawierzchni thuczniowe;j

gr.15 cm.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



i

Szczegbétowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat okreslony w zalaczniku nr 1 -
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) - w branzy drogowej
i Przedmiar robét a takze w wymogach okre$lonych w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie.
Dokumenty zatgczone do materialéw zapytania ofertowego w postaci kosztorysu ofertowego
stanowig podstawe do zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiarami robdt, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze zapewnia, Ze posiada odpowiednie
zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na
zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
bhp, ppoz. zasadami sztuki budowlanej i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
polskimi normami, z materiatéw odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony $rodowiska
i przepisami o odpadach.
§3
(Terminy realizacji)
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia: 05.12.2017r.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastagpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie robot nastapi najpdéZniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na
teren robdét.
Zakonczeniem robdt w terenie jest wykonanie wszystkich robét budowlanych, zgodnie z umowg,
zaleceniami Zamawiajgcego zgtoszonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone
protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakoniczenia robot jest zgtoszenie przez wykonawce na piSmie do Zamawiajacego
Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonawcy o gotowosci do odbioru
przystapi do czynnosci odbioru. W trakcie czynno$ci odbioru Zamawiajacy sprawdzi jako$¢ i
kompletno$¢ wykonanych robdt. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupeni i poprawi
niezwlocznie w trakcie czynno$ci odbioru.
Z czynno$ci odbioru, po uzupetnieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, Zamawiajacy spisze
protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Jezeli przedmiot zaméwienia obejmuje wady uniemozliwiajgce korzystanie z niego zgodnie z
przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru robdt i wyznaczy termin na ich usuniecie. Za
termin zakoniczenia robdt uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu zaméwienia do odbioru
po usunieciu wad.
§4
(Obowiazki Wykonawcy)
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowiazuje sie
do:

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
wymagang technologia, zaleceniami jednostek wuzgadniajacych i Zamawiajacego oraz
obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami,

2) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza facznie
z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediow, tacznosci
telefonicznej na teren robdt i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynnosci z
tym zwigzane, rowniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca
wykona na wilasny koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety plac



budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do porzadku po zakonczeniu robét w
ciggu 15 dni,

3) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj. wdroZenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami
i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztéw wszystkich robét i
czynno$ci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot i drog dojazdowych w nalezytym stanie,
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci,

4) prowadzenia dokumentacji robét zgodnie z prawem budowlanym,

5) zapewnienia i zabezpieczenia dojs$¢ i dojazdéw mieszkancéw do okolicznych poses;ji,

6) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich staran
dla zmniejszenia ucigzliwo$ci prowadzonych robét dla mieszkancow,

7) prowadzenia robét w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
1 mienia,

8) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,

9) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i
ich naprawienia,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw
jak za wtasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogdlnych.

11)zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

12)wyciecie drzew i krzewow kolidujgcych z realizowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym
oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegto$¢ i miejsce ustalone przez Wykonawce,

13)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wylgczen
i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

14) dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg inwestycji,

15)zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
tych robot, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

16)wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

17)zapewnienia i pokrycia kosztéw nadzoréw technicznych prowadzonych przez przedstawicieli
instytucji, ktore przejmuja na majatek wybudowane elementy,

18)przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czesSciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robot,

19)wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztéw z tym zwigzanych,

20)zawiadomienia zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdétowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem (Dz.U. z  2003r. Nr  177,p0z1729 ze  zm.)
- organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

21)przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne,
krzyzujgce sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan wykopy wykonywaé



recznie z zabezpieczeniem istniejagcych przewodéw przed uszkodzeniami, zgodnie z
istniejgcymi przepisami,

22)wykonania robét z materiatéw wilasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 r.,, p0z.290),

23) przedstawienia podczas odbioru technicznego oryginalnych atestéw i $wiadectw
dopuszczajacych do stosowania uzytych przy realizacji materiatéw budowlanych.

24) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i dziatan podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas
wykonywania robdt i posiadania dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie sie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na czas
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ ztozonej oferty (kwota
brutto),

25)Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badZ mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wyniklte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie
szkody bedace nastepstwem dzialania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec 0sdb trzecich, ktora
moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy
pomocy, ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w zwigzku
z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potrgcenia peinej kwoty szkody poniesionej z tego tytulu z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§5
(Podwykonawcy)

1. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 KC oraz art. 647! k.c.)
postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z tre$cia niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty
wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze odbiory roboét przez
Zamawiajagcego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét w linii
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/
kaucji.



c) winna zawiera¢ postanowienie o tym, Ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robot - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu rob6t naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej
umowy).

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang data rozpoczecia robét podwykonawczych
zobowigzuje sie do przedkladania Zamawiajagcemu w jego siedzibie projektow umoéw z
podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z peing dokumentacjg finansowo
rzeczowa dotyczaca tych robot. Projekt umowy musi okres$la¢: zakres roboét, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej
wykonanie robét podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przediozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzgledniaé
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).

3. Do przedktadanych projektow umoéw z podwykonawcami/ projektow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia zloZenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego - do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy
z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 3,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, Ze roboty budowlane wykonywane s3a przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robot i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnos$ci
Zamawiajagcego przejmujagc na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkéd
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw.

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie i tresé
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow,



10.

11.

12.

13.

o ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zalgcznikiem do tej umowy.

7. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeZeniem zasad okreslonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz zatgcznikami
- w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedloZzonej poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni - uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopia protokotu odbioru robét
podwykonawczych w formie pisemnej oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu przez
Wykonawce wobec podwykonawcéw  wszelkich zobowigzan 1 platnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do rob6t wykonanych przez podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcéw, za ktére to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture Zamawiajacemu.

9. Wykonawca os$wiadcza, Ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcédw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robdt) na podstawie zaakceptowanych umoéw:

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robét, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od Zamawiajacego za
te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej
umowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw roboét objetych
przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw
zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéow oraz udostepni¢ kompletne
dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, tgcznie z kopiami dowoddw zaptaty na konto
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie wykona ptatnosci na rzecz
podwykonawcédw i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 6471 § 1-5
k.c. Wykonawca zobowigzany jest w okresach objetych fakturowaniem w formie pisemnej
informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci swoich zobowigzan wobec poszczegblnych
podwykonawcéw i o terminach platnosci tych zobowigzan. Powstanie zalegtosci w ptatnosciach
wzgledem podwykonawcow / czy tez dalszych podwykonawcéw uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego odbioru roboét i
ostatecznego rozliczenia inwestycji, w czesci odpowiadajgcej kwocie naleznej podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy chyba, ze Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i
o$wiadczenia podwykonawcoéw/ dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu powstatej zalegtosci.
Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/ dalszym



podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia/
dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - cato$ci poniesionej szkody, w tym zwrotu catego
wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§6
(Obowiazki Zamawiajacego)
Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:
1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy

2) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 10) prawidtowo wykonanych robdt po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

3) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5i ust 9-10 ponize;j.

§7
(Nadzér)
1. Zamawiajacy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu wprowadzenia na budowe.

2. Ze strony Wykonawcy obowigzki kierownika budowy wykonywa¢ bedzie:

3. Zmiana przez Wykonawce kierownika budowy, nie bedzie wymaga¢ zawarcia aneksu do umowy,
a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego wraz z zalaczeniem stosownych
dokumentéw poswiadczajacych mozliwos$¢ sprawowania funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.

4. Zmiana przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie bedzie wymagaé zawarcia
aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz z zalaczeniem
stosownych dokumentéw poswiadczajacych mozliwo$¢ sprawowania funkcji zgodnie z Prawem
budowlanym.

§8
(Wynagrodzenie Wykonawcy)

1. Za wykonanie roboét bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty i $§rodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci brutto
............................... zt (Stownie: ... e, ZEOEYCh brUtto), ktore
jest wynagrodzeniem maksymalnym.

2. W wynagrodzeniu okres$lonym w ust.l1 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okres$lone w ofercie Wykonawcy - stanowigcych odpowiednio zalacznik nr 2 do
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za
prawidlowe oszacowanie ilo$ci prac oraz materiatéw, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce. Wzrost
ustawowej stawki podatku VAT powoduje obniZenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do
robot odebranych po dacie wejscia w zycie zwiekszonej stawki podatku VAT) i nie podlega
aneksowaniu umowy.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje przedmiotu umowy
okres$lonego w § 2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntéw, nadto
kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami
zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej
(w tym w szczego6lnoSci: zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez
odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robot i po ich wykonaniu).

Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie jedna faktura koncowa. Wykonawca moze wystawic
po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z trescia § 10 ust. 9, przedmiotu umowy
i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okresSlone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposéb, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi po dokonaniu koncowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, ze
wczesSniej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia - umowa podwykonawcza
zostanie dostosowana do wymogoéw Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje/ przediozone
zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego
poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych dokumentow. Za date
zaplaty Strony uznajg date wyptywu srodkéw pienieznych z konta Zamawiajgcego po ztozeniu
przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Nalezno$¢ za wykonane prace platna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

W  przypadku uchylenia sie od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwosé¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadno$ci zadanej zaptaty.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogow § 5
niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w oparciu o otrzymane odrebnie stosowne
upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/ podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego kompletnych dokumentéw
rozliczeniowych dotyczacych niezaptaconego przerobu robét. Powyzsza bezposrednia zaptata
w trybie przekazu zwalniaé¢ bedzie Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania
zaplaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysoko$ci zaptaconej kwoty.

§9
(Cesja)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnos$ci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych

z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich.
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§10
(Odbior)
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakoriczenie rob6t z o$wiadczeniem kierownika
budowy, informujacym o gotowosci do odbioru..

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty wpisu o gotowosci do odbioru robot przystapi do czynnosci
odbiorowych.

Zamawiajacy w trakcie czynnos$ci odbioru sprawdzi kompletno$¢ i jako$¢ wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ upowaznionego
pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci
odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich uwag i wnioskow
w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwlocznie w trakcie
czynnosci odbiorowych.

Jezeli w czasie trwania czynnoSci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajacy odmowi odbioru, wyznaczy
nowy termin ich usuniecia i kolejny termin odbioru koncowego, ktéry bedzie sie wigzat z
naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robot.

W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych sie usung¢ Zamawiajgcy ma prawo zazadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy
wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w
odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

Z czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad
i usterek, wuzupelieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy (nie
majgcy zadnych usterek/zastrzezen).

0d daty, w ktorej zakoniczy sie odbior koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin gwarancji
jakosci i rekojmi za wady.

W przypadku op6znien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji Zamawiajgcy moze w ramach wykonania zastepczego usuna¢ je na koszt i ryzyko
Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§11
(Kary umowne/odstapienie od umowy)
Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uptywie terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1



3)

4)

umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15%
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

ponadto kare umowng w wysokosci 5.000 zl (stownie: piec tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu jej
zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy wraz z
zatagcznikami z podwykonaweca lub jej zmiany.

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajgcy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowe;

wykonania robét niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego (pisemnie lub
faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

wykonania robot niezgodnie z umowg lub dokumentacja bez akceptacji inspektora nadzoru i
nie przystapienia do ich wtasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawce
realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego;

przerwania wykonania robét na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;
w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie umowy;

nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub podwykonawcom
dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajgcego (jako
inwestora), czy powstawanie zatoré6w platniczych $wiadczacych o utracie ptynnosci
finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym wykonanie umowy, nadto w przypadku
konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy;

nie przedtuzenia badz nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji
usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdZnia sie z ptatnoSciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z faktury/



faktur wystawionych przez podwykonawcédw i doreczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w
terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego;

10) nie przedtuzenia badZ nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji
usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt
protokoét zaawansowania robét lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy na swdj
koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o powyZszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu zaawansowania robdt lub dostaw
sporzadzonego przez zainteresowane strony.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

§12
(Gwarancja/rekojmia za wady)
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ....... miesiecy
(wynikajqcy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krdtszy niz 36 i nie dtuzszy niz 60 - miesiecy), liczony
od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nadto réwnolegle biegnacej
rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiajgcego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz zZadajgc usuniecia wad Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedituzeniu o czas od zgloszenia usterki przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla cze$ci naprawiane;j.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzgce dla Wykonawcy.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad ze
wzgledu na ich koszt.

§13
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1.Zabezpieczenie nie jest wymagane



§14
(Zmiana umowy)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy :
- w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych
okolicznosciach:

1)

2)

Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajacego, ktdre
sprawiaja, Ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposdb anizeli pierwotnie to
przewidzial Zamawiajagcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegélnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci wigzanych ze zgtaszanymi przez
wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy lub
wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub potrzeby
zaniechania poszczeg6lnych robot z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

d) koniecznoSci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegolnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan technologicznych/
technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub ré6wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku koniecznos$ci wstrzymania wykonywania catos$ci lub czes$ci robot

na skutek okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z
technologia ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury ponizej -
500),

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia silty wyzszej),

e) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,



i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdZnienie/ przeszkode w prowadzeniu robdét,

j)  w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania przetargowego, czy
mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw
finansowych na inwestycje - o czas jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez

inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzér autorski wystgpienia w/w

okoliczno$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okres§leniem okresu wstrzymania robot

wptywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci - zatwierdzonego
przez Zamawiajacego, oraz podpisane aneksy do umowy.

UWAGA!

W przypadku braku mozliwosci wykonania calego zakresu przedmiotu zaméwienia
w_danym roku, rozliczony zostanie jedynie wykonany zakres. Nie ma mozliwoSci
wykonania i rozliczenia pozostaltego zakresu w przyszlym roku.

3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych
realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej
zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U.
2016 r., poz. 290). Zmiany beda mozliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz
Zamawiajacego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacje
przedmiotu zaméwienia lub bedzie niezbedna ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania.
Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowe;j
wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania przedmiotu
zamOwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym
z ustawg Prawo zamoéwien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajagca z powyzszych
zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3
ponizej.
3. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do rob6t zamiennych/dodatkowych
- w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) — ustalona zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostana dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci rob6t na podstawie przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie ofertowym, a sa niezbedne do rozliczenia robdét
zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda dane wyj$ciowe do kosztorysowania t;j.
ceny robocizny, materiatow i sprzetu nie wyzsze niz Srednie ceny wg SEKOCENBUD podane
dla danego kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z
odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.



3.

4.

Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowienn umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;j.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§15
(Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)
Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz.
U. 2015 poz. 2058 ze zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.

Wykonanie niniejszej umowy nie wiaze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobéw systemdéw
informatycznych Urzedu Gminy w Witoni.

§16
(Postanowienia konncowe)
Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa: Kodeksu
cywilnego, ustawy ,Prawo zamdwien publicznych”, ustawy ,Prawo budowlane”.

Spory wynikajace z umowy rozpatrywa¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1. Przedmiar robot

2. Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)



