

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

**Wyjaśnienia do zapytania ofertowego**

**Dotyczy: Zapytania Ofertowego** w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów, znak: RRG.271.2.2.2020

L.p.	Wniosek o wyjaśnienie	Wyjaśnienie
1.	Zwracamy uwagę, iż w zapytaniu ofertowym Zamawiający określił ten dzień na 14 stycznia 2020 roku, a w formularzu ofertowym na 7.01.2020 r.	Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej. Obowiązująca data jest data 14.01.2020 z zapytania ofertowego. Poprawiony formularz ofertowy udostępniono na stronie.
2.	Wnosimy o usunięcie zapisu § 4 ust. 5 projektu umowy dot. mailowego powiadamiania Zamawiającego o zmianie ceny hurtowej i wprowadzenie zapisu, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do każdej faktury wydruku cenowego ze strony internetowej producenta paliwa oraz obliczania ceny zgodnie z formułą wymaganą przez Zamawiającego.	Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmian w projekcie umowy.
3.	Usunięcie zapisów § 4 ust. 6 projektu umowy dot. sporządzania aneksów przy zmianie cen.  Zwracamy uwagę, że taka konstrukcja umowy jest nie adekwatna do charakterystyki i dynamiki zmian cen na rynku paliw. Zmiany cen hurtowych paliw charakteryzują się dużą dynamiką i dochodzi do nich średnio do 1-2 dni. Stąd też proponowane zapisy Zamawiającego spowodują konieczność sporządzania aneksów do umowy przy każdej dostawie paliwa. Biorąc pod uwagę szacowaną ilość paliwa objętą zamówieniem, może to doprowadzić do sytuacji, w której do umowy zawartej na jeden rok kalendarzowy może zostać sporządzonych kilkanaście aneksów.	Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmian w projekcie umowy.
4.	Korektę brzmienia § 5 ust. 2 projektu umowy, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury.	Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmian w projekcie umowy.
5.	Korektę brzmienia § 7 ust. 1 i ust. 2, poprzez usunięcie nieprecyzyjnych określeń „olej opałowy nieodpowiedniej jakości” i zastąpienia go terminem „olej opałowy o parametrach sprzecznych z parametrami określonymi w normie PN-C-96024:2011”.	Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmian w projekcie umowy.

<p>6. Obniżenie kary opisanej w § 8 ust. 1 pkt 2 projektu umowy do wysokości 3 % w opinii wykonawcy kara w zaproponowanej wysokości wydaje się wygórowana i nieadekwatna do naruszeń oraz do wartości umowy. Stwierdzenie to wyrażamy jako doświadczony uczestnik wielu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z orzecznictwem kara umowna pełni funkcję odszkodowawczo - kompensacyjną, która ma za zadanie wzajemne pobudzanie stron umowy do spełniania przez nie swoich obowiązków wynikających z umowy. Jednocześnie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2016 r. (sygn. akt I ACa 1673/15) przy ocenie, czy nakładana kara umowna jest zbyt wysoka należy brać również relację między wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej. W naszej opinii w przypadku przedmiotowych kar umownych powyższe relacje są zdecydowanie zbliżone. Zastosowanie przedmiotowych kar umownych może dojść do sytuacji, w której wykonawca obarczany zostanie ryzykiem niewspółmiernym do realizowanych zadań oraz kwoty zamówienia.</p>	<p>Zamawiający zmienia wysokość kary w § 8 ust. 1 pkt 2 projektu umowy do wartości 5 %.</p>
<p>7. Dodanie do § 9 nowego ustępu numer 2 o następującej treści:</p> <p>„W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy”.</p>	<p>Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmian w projekcie umowy.</p>

Z up. WÓJTA

dr Robert Petka  
Z-CA WÓJTA